



РЕПУБЛИКА СРПСКА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Јединица за координацију пољопривредних пројеката

Број: 823/19

Банја Лука
Датум: 13.3.2019.

Земља: Bosna i Hercegovina/Брчко дистрикт БиХ
Назив Пројекта: Пројекат хитног опоравка од поплава
Кредит бр.: 5529ВА
Пројекат бр.: P151157
Датум објаве огласа: 20.2.2019. године
Назив уговора: Набавка возила за потребе Одјелjenja за јавну сигурност Владе Брчко дистrikта БиХ "Комбиновани бaгер и кaмион-кипер, по лoтовимa"
Референца бр.: BA-FERP-IDA-5529-NCB-BD-G-19-164 (по лoтовимa)

ПОЈАШЊЕЊЕ БР. 1

ref. br. BA-FERP-IDA-5529-NCB-BD-G-19-164

"Набавка возила за потребе Одјелjenja за јавну сигурност Владе Брчко дистrikта БиХ "Комбиновани бaгер и кaмион-кипер" по лoтовимa"

Питање бр. 1

"У предмету "Набавка возила за потребе Одјелjenja за јавну сигурност Владе Брчко Дистrikта", Lot 2 кaмион кипер у одјелjку VII Опис посла под тaчком 1. Списак робе и динамика испоруке, захтјевањи рок испоруке је 45 дана. Имајући у виду да су рокови свих произвођача за тражени предмет набавке знатно дужи као и да се ради о возилу са надoградњом, што додатно продужује рок, молим вас да продужите рок испоруке на мин. 160-180 дана како би омогућили већем броју понуђача да рaвноправно учествују у јавној набавци."

Одговор на питање бр. 1

Одјелjак III Критерији за оцjenјивање и квалифицираност, тaчка 1. Оцjenјивање (клаузула 32.УЗР), 1.1. Критерији за оцjenјивање (клаузула 32.4 УЗР), а) Динамика испоруке (према Incoterms, како је наведено у РТ) прописују да:

„Roba koja je naznačena u Spisku robe treba biti isporučena u prihvatljivom vremenskom okviru (nakon najranijeg a prije krajnjeg datuma, uključujući i te datume) koji je naveden u Odjeljku VII, Opis posla. Ne priznaju se isporuke prije najranijeg datuma, a ponude koje nude isporuku nakon krajnjeg datuma smatrat će se neprihvatljivim.“

Obzirom da Odjeljak VII Opis posla, 1. Dinamika isporuke propisuje da je dinamika isporuke 45 dana od dana potpisa ugovora, obavještavamo ponuđače da su obavljene konsultacije sa nadležnima u BD BiH te da je zaključeno da dinamiku isporuke nije moguće prilagoditi odnosno produžiti rok jer se Projekat hitnog oporavka od poplava završava 30.6.2019. godine i isključivo samo do tog datuma je potrebno u potpunosti realizovati ugovor.

Imajući u vidu datum završetka Projekta, zaključeno je da dinamika isporuke određena uz uvažavanje procesa nabavke čija dinamika je takva da Ugovornom organu ostavlja kratke rokove za realizaciju svih predviđenih aktivnosti koje, u slučaju Brčko distrikta BiH, podrazumijevaju, ne samo prijem, otvaranje, evaluaciju, vrednovanje pristiglih ponuda i sačinjavanje nacrtu ugovora nego i pribavljanje saglasnosti na nacrt ugovora od strane Direkcije za finansije BD BiH te Pravobranilaštva BD BiH a kasnije i samo tripartitno potpisivanje te potpunu realizaciju ugovora odnosno inspekciju i prijem robe uz dostavljanje faktura i druge zahtijevane dokumentacije koja će omogućiti konačno plaćanje.

Shodno gore navedenom, u konsultaciji sa nadležnim Odjeljenjem za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH, imajući u vidu datum završetka Projekta, te povezane procedure i navedene objektivne okolnosti, ponuđače obavještavamo da Odjeljak II, Podaci o tenderu (PT), E. Ocjenjivanje i poređenje ponuda, klauzula UZP 32.4 koja propisuje da „a) Odstupanje od dinamike isporuke: Nije dozvoljeno“ se ne mijenja te da dinamika isporuke navedena u Odjeljku VII, Opis posla, 1. Dinamika isporuke i dalje važi za ovu predmetnu nabavku.

Mr. Stefan Mitrović



Direktor